



Kontrolní list – věcné hodnocení

10. výzva MAS Královská stezka – IROP – Zázemí pro vzdělávání II

IROP 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Hodnotící kritéria jsou definována v souladu s principy pro určení preferenčních kritérií, která jsou uvedena u jednotlivých programových rámců ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Královská stezka na období 2014 – 2020 (**aktivita**: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, Infrastruktura základních škol, Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání)

Registrační číslo projektu	
Název projektu	
Název žadatele	
Datum zpracování	
Operační program	Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP	4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Číslo výzvy ŘO IROP	68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD
Číslo a název výzvy MAS	10. výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP – ZÁZEMÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ II
Opatření integrované strategie	Zázemí pro vzdělávání
Platnost kontrolního listu od	16. 9. 2019



Věcné hodnocení

Preferenční kritérium vč. popisu	Počet bodů
1. Projekt má dopad do území více obcí (aspekt efektivnosti) Projekt má dopad do území více obcí (v projektu a Studii proveditelnosti, kapitola č. 3, je popsáno, jaký dopad má projekt do území více obcí MAS – spádovost, dojíždějící děti/žáci/mládež). Dopadem do území více obcí se rozumí, že výstupy projektu využívají děti/žáci/mládež/ekonomicky aktivní obyvatelé/rodiče z dalších obcí.	5
Projekt má dopad jen v území obce, kde je projekt realizován.	0
Doplňující komentář Doložení v rámci popisu ve Studii proveditelnosti a žádosti o podporu, kapitola 2. Dokumenty pro hodnocení: Žádost v MS2014+, Studie proveditelnosti Odůvodnění:	

2. Finanční náročnost projektu (aspekt účelnosti) Výše způsobilých výdajů projektu je v rozmezí od 200 000 Kč do (méně než) 1 100 000 Kč	5
Výše způsobilých výdajů projektu je v rozmezí 1 100 000 Kč až 2,5 mil. Kč (včetně mezních částek)	2
Výše způsobilých výdajů projektu je vyšší než 2,5 mil. Kč	0
Doplňující komentář Kontrola způsobilých výdajů projektu v systému MS2014+ (rozpočet projektu) a ve Studii proveditelnosti. Dokumenty pro hodnocení: Žádost v MS2014+, Studie proveditelnosti (kapitola 7) Částka CZV se zaokrouhluje na celé koruny. Odůvodnění:	



3. Zkrácená doba realizace projektu (aspekt účelnosti) Termín ukončení realizace projektu je nejpozději do 1/2021	5
Termín ukončení realizace projektu je nejpozději do 8/2021	0
Doplňující komentář Doložení: Harmonogram v žádosti v MS2014+, harmonogram ve Studii proveditelnosti, kapitola 2 (Podrobný popis projektu) Dokumenty pro hodnocení: Žádost v MS2014+, Studie proveditelnosti Odůvodnění:	

4. Systematičnost aktivit (aspekt efektivnosti) Projekt logicky navazuje na již zrealizované aktivity (práce) v posledních 5 letech před datem podání žádosti	5
Projekt nenavazuje na již dříve zrealizované aktivity, práce, nebo aktivity nemají návaznost	0
Doplňující komentář Doložení v rámci popisu ve Studii proveditelnosti, kapitola 2. Ve Studii proveditelnosti musí být popsány již zrealizované aktivity v posledních 5 letech před podáním žádosti o dotaci na MAS. Pokud z popisů nebude vyplývat logická návaznost aktivit, není možné přidělit body. Žadatel musí prokázat logickou návaznost. Dokumenty pro hodnocení: Studie proveditelnosti, Žádost v MS2014+ Odůvodnění:	

5. Spolupráce při vzdělávání (aspekt efektivnosti) Projekt plánuje vzájemnou spolupráci s dalšími subjekty (osobami, organizacemi – školy, školská zařízení, neziskové organizace, místní podnikatelé, řemeslníci) při vzdělávání Pozn.: spoluprací se myslí min. jedna společná aktivita za rok v době udržitelnosti projektu, přičemž se spolupracující subjekt může v průběhu doby udržitelnosti změnit	5
Projekt neplánuje vzájemnou spolupráci s dalšími subjekty	0



Doplňující komentář

Doložení v rámci popisu ve Studii proveditelnosti, kapitola 2. Musí být popsány spolupráce s dalšími subjekty, včetně frekvence a náplně spolupráce.

Dokumenty pro hodnocení: Studie proveditelnosti, Žádost v MS2014+

Odůvodnění:

6. Úpravy zeleně a venkovního prostranství (aspekt účelnosti)	
Součástí projektu a plánovaných výdajů (způsobilých či nezpůsobilých) jsou úpravy zeleně a venkovního prostranství	5
Součástí projektu a plánovaných výdajů (způsobilých či nezpůsobilých) nejsou úpravy zeleně a venkovního prostranství	0
Doplňující komentář Doložení v rámci popisu ve Studii proveditelnosti, kapitola 2. Ve Studii proveditelnosti musí být přesně popsány úpravy venkovního prostranství, o které se jedná, včetně přínosu k projektu. Dokumenty pro hodnocení: Studie proveditelnosti, Žádost v MS2014+ Odůvodnění:	

Maximální počet získaných bodů: 30

Minimální počet získaných bodů: 15

Platnost od 16.9.2019

Datum zasedání Výběrové komise:

Členové Výběrové komise (jména, podpisy):

Eliška Zdražilová.....,

Josef Pešek.....

Vladimíra Rubinsteinová.....

Jakub Neuvirth.....

Jan Borek.....



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Martina Štecherová.....

Náhradníci:

Andrea Kosková.....

František Urban.....

Monika Fárka.....

Projekt splnil/nesplnil podmínky věcného hodnocení. (*Nehodící se škrtněte)