EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj A&Q-" PRO MISTNI
Integrovany regionalni operaéni program - ROZVOJ CR

Kritéria pro vécné hodnoceni komunitnich center
Priloha ¢. 1
6.vyzva MAS Kralovska stezka — IROP — Zazemi pro vzdélavani

IROP 4.1. Posileni komunitné vedeného mistniho rozvoje za Gcelem zvyseni kvality Zivota ve

venkovskych oblastech a aktivizace mistniho potencidlu

Hodnotici kritéria jsou definovana v souladu s principy pro urceni preferencnich kritérii, ktera jsou
uvedena u jednotlivych programovych ramc( ve Strategii komunitné vedeného mistniho rozvoje

(SCLLD) MAS Kralovska stezka na obdobi 2014 — 2020.

Preferencni kritérium vé. popisu Pocet bodu
1. Projekt ma dopad do uzemi vice obci (aspekt efektivnosti)
Projekt ma dopad do uzemi vice obci (v projektu a Studii proveditelnosti, kapitola .
3, je popsano, jaky dopad ma projekt do Uzemi vice obci MAS — spddovost, dojizdéjici >
déti/Zaci/mladez). Dopadem do Uzemi vice obci se rozumi, Ze vystupy projektu
vyuzivaji déti/zaci/mladez/ekonomicky aktivni obyvatelé/rodice z dalsich obci.
Projekt ma dopad jen v Uzemi obce, kde je projekt realizovan. 0
Podklad: Zadost v MS2014+, Studie proveditelnosti
2. Financ¢ni narocnost projektu (aspekt ucelnosti)
Vyse zpUsobilych vydaji projektu je v rozmezi od 200 000 K¢ do (méné nez) 900 000 >
K¢
Vyse zpUsobilych vydajd projektu je vrozmezi 900 000 K¢ az 2 mil. K¢ (véetné 2
meznich ¢astek)
Vyse zpUsobilych vydaji projektu je vyssi nez 2 mil. K¢ 0
Podklad: Zadost v MS2014+, Studie proveditelnosti
Pozn: Castka CZV se zaokrouhluje na celé koruny.
3. Zkracena doba realizace projektu (aspekt ucelnosti) 5
Termin ukonéeni realizace projektu je nejpozdéji do 1/2020

MAS Kralovska stezka, Zizkovo namésti 66, 582 81 Habry, IC: 275 217 02, kralovska-stezka@centrum.cz



etk EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
* - Evropsky fond pro regionalni rozvoj A—." PRO MISTNI
e Integrovany regionalni opera&ni program — ROZVOJ ¢R

Termin ukonceni realizace projektu je nejpozdéji do 10/2020

Podklad: Zadost v MS2014+, Studie proveditelnosti

4. Systematicnost aktivit (aspekt efektivnosti)

Projekt logicky navazuje na jiz zrealizované aktivity (prace) v poslednich 5 letech pred
datem podani zZadosti

Projekt nenavazuje na jiz dfive zrealizované aktivity, prace, nebo aktivity nemaji
navaznost

Podklad: Zddost v MS2014+, Studie proveditelnosti

5. Spoluprace pfi vzdélavani (aspekt efektivnosti)
Projekt planuje vzajemnou spolupraci s dalSimi subjekty (osobami, organizacemi —
Skoly, skolska zafizeni, neziskové organizace, mistni podnikatelé, femeslnici) pfi
vzdélavani
Pozn: spolupraci se mysli min. jedna spole¢na aktivita za rok v dobé udrzitelnosti
projektu, pficemz se spolupracujici subjekt mGze v prabéhu doby udrZitelnosti zménit

Projekt neplanuje vzdjemnou spolupréci s dalsimi subjekty

Podklad: Zadost v MS2014+, Studie proveditelnosti

6. Upravy venkovniho prostranstvi (aspekt tucelnosti)

Soucasti projektu jsou Upravy venkovniho prostranstvi (pfistupové cesty v arealu,
zelen, herni prvky, détské hristé, parkové Upravy, oploceni, venkovni mobiliar).

Soucdsti projektu nejsou Upravy venkovniho prostranstvi

Podklad: Studie proveditelnosti, Zddost v MS2014+

Maximalni pocet ziskanych bodu: 30

Minimalni pocet ziskanych bodu: 15
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